

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
22.12.2017	911	Vorbem.	Punkt 1.5 überarbeitet	10/2017	12/2017
		104	Abfallschlüssel ergänzt und in FT 5 verschoben		
		211	Regelung zum Zugabebindemittel ergänzt		
		908, 909	Regelungen der HSR in Positionen übernommen		
	912	117	neue Position: Ausbau pechhaltige HVT	10/2017	12/2017
		118	neue Position: Anzeige LfU für Ausbau pechhaltige HVT		
		602-609	Positionen für Herstellung HVT mit pechhaltigen Ausbaustoffen wieder aufgenommen		
		610	Meldung an LfU gem. Allgemeinverfügung für den Einbau pechhaltiger Ausbaustoffe		
	922	komplett	komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches	10/2016	12/2017
	05.10.2017	901	201	Ergänzung Kopftext: Abrechnung nach Kalendertagen	10/2016
904		103, 104	T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht	10/2016	10/2017
		107	T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht		
		113-117	Bodenklasse gelöscht		
905		108, 206	Zeilen mit RW-Freitext gelöscht	10/2016	10/2017
		104	T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht; Schicht mit belastetem Boden ausbauen statt Belasteten Boden ausbauen		
		205	T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht;		
909		Vorbem.	Abrechnungsregel für Formteile angepasst	10/2016	10/2017
910		101	T4-3 Angabe des Z-Wertes ergänzt	05/2016	10/2017
		501-503	T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst		
		506	T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst		
		504-504	T5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst		
Vorbem.		Hinweise für den Ausschreibenden zu erhöhten Anforderungen an Fräsflächen bezüglich der Ebenheit; Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung teer-/pechhaltiges Material gem. ARS (nur Deponie oder thermische Behandlung/Verwertung)			
		104	Pechhaltiges Material in m³ wird gestrichen		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
	911	105	Ergänzung elektronischer Nachweis; Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung gem. ARS; Position umnummeriert in 104	05/2016	10/2017
		813, 814	gelöscht		
		816-819	gelöscht		
		815	T3 für Asphaltfundationsschichten in Kopftext aufgenommen. T3 für pechhaltige Fundationsgeschichten gestrichen. Position umnummeriert in 813		
	912	401-406	Folgetexte Fugenspaltgrößen an ZTV Fug-StB 15 angepasst	10/2016	10/2017
		407-411	Anpassung an ZTV Fug und Umnummerierung		
		601-608	Verfestigung mit pechhaltigem Granulat mit allen Folgepositionen gestrichen		
		609	umnummeriert in 601		
	913	Vorbem.	Nr. 2.4: Formulierung in „im gleichen Bauvertrag beauftragt wird“ geändert.	10/2014	10/2017
	04.10.2016	901	207	T5: redaktionell: Im Langtext Std. durch h ersetzt	05/2016
209, 214			redaktionell: Typ 2 durch Retroreflexions-Klasse 2 ersetzt.		
904		101, 102	T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt	05/2016	10/2016
		101, 104	redaktionell: Verwertung durch Entsorgung ersetzt		
		107, 108	T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt		
905		101	T2: Wahlmöglichkeit 04 (Boden-/Felsklassen) entfernt	05/2016	10/2016
		103	T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt		
		201-203	T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt		
909		206	T2: Wahlmöglichkeit 04: DIN 19537-3 entfernt	05/2016	10/2016
912		Vorbem.	Verwertung durch Entsorgung ergänzt; red. Änderungen	05/2016	10/2016
922		604-605	Positionen inhaltlich überarbeitet	05/2016	10/2016
		606	Aufsatzleitpfosten herstellen		
		715-716	Positionen inhaltlich überarbeitet		
		717	Aufsatzleitpfosten herstellen		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
		814	Homogenbereiche eingefügt		
	900		redaktionelle Änderung	10/2014	05/2016
	901	209, 214	Typ 1 durch Typ 2 ersetzt	10/2015	05/2016
	903	101, 201	T1: Homogenbereiche eingefügt	10/2015	05/2016
	904	Vorbem.	Punkt 0.3: Geotechnische Kategorien erläutert	10/2015	05/2016
		101	T2: Homogenbereiche eingefügt; T5: Wahlmöglichkeit Bodenverbesserung als Nebenleistung		
		102	T2: Homogenbereiche eingefügt		
		107, 108	T2: Homogenbereiche eingefügt		
		111	T2: Homogenbereich eingefügt, T 3 (Liefen) in T 2 eingearbeitet.		
		112	T 3 (Liefen) in T 2 eingearbeitet. Materialien aus Baustelle gestrichen		
		116	T3: Homogenbereiche eingefügt		
		201	T2: Homogenbereiche eingefügt		
		202	Bodenverbesserung als letzter T2, Verweis auf Schüttposition, T4 gestrichen		
		203	T2: Homogenbereiche eingefügt, bei geschüttetem Boden Verweis auf OZ		
		309, 310	T3: Verweis auf OZ eingefügt		
		501	T1: Homogenbereiche eingefügt		
	905	Allg.	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	10/2014	05/2016
		101, 103	T2: Homogenbereiche eingefügt		
		102	T1: Boden der OZ... eingefügt		
		105, 106	T3: Homogenbereiche eingefügt		
		107-109	T1: Boden der OZ... eingefügt		
		110	T1: Homogenbereiche eingefügt		
		201-203	T2: Homogenbereiche eingefügt		
	204	T1: Homogenbereiche eingefügt			

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
02.05.2016		<b>206, 207</b>	T1: Boden der OZ... eingefügt		
		<b>301-305</b>	T3 / T4: Homogenbereiche und Boden der OZ ... eingefügt		
	<b>906</b>	<b>Gesamt</b>	Pos. 102, 103, 105, 108, 109, 111, 113, 116, 201 - 203, 207 - 209, 301-402, 405-407, 411, 501, 503, 601-604, 607, 702 - 704, 706, 708 - 712: Homogenbereiche bzw. Boden der OZ ... eingefügt	<b>10/2015</b>	<b>05/2016</b>
	<b>907</b>	<b>101</b>	T1: Homogenbereiche eingefügt	<b>12/2012</b>	<b>05/2016</b>
		<b>501-504</b>	Homogenbereiche eingefügt		
	<b>908</b>	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	<b>10/2015</b>	<b>05/2016</b>
		<b>310</b>	T1: Homogenbereiche eingefügt		
	<b>909</b>	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	<b>10/2013</b>	<b>05/2016</b>
		<b>209</b>	T4: Sattelstück mit Kugelgelenk als Folgetext		
		<b>416</b>	T4: Homogenbereiche eingefügt		
		<b>505</b>	T1: Homogenbereiche eingefügt		
	<b>910</b>	<b>Vorbem.</b>	Punkt 2.3: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt	<b>10/2015</b>	<b>05/2016</b>
	<b>911</b>	<b>Vorbem.</b>	Punkt 2.6: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt	<b>10/2015</b>	<b>05/2016</b>
		<b>117, 118</b>	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
		<b>701</b>	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
		<b>705 - 713</b>	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
		<b>714, 715</b>	Art der Emulsion für die Versiegelung beim DSH-V ergänzt.		
		<b>812 - 814</b>	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
		<b>816, 817</b>	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
<b>901</b>		Nahtkleber aus TL Sbit-StB eingefügt.			
<b>902</b>		Heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Masse zur Randabdichtung eingefügt und Reihenfolge Baustoffe vertauscht.			
<b>908, 909</b>		T1: Einheit der Schnitttiefe in mm geändert			

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
	912	<b>Vorbem.</b>	Punkt 2.4: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt	10/2015	05/2016
		210	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
		606, 607	Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert.		
	922	913	Bodenklassen gelöscht	10/2014	05/2016
		918, 919	Bodenklassen gelöscht		
	929	202, 203	Bodenklassen gelöscht	10/2013	05/2016
	901	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	10/2014	10/2015
		<b>Vorbem.</b>	neue Vorbemerkung eingefügt: Regelungen zu berührungslosem Abdecken von Schildern und Zufahrten		
		202, 203	Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt		
		206 - 208	Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt		
		501-504	ergänzt: Die Leistungen sind gesondert in Rechnung zu stellen		
	902	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	10/2014	10/2015
		201	"auf Stock setzen" eingefügt		
	903	101	Folgetext für Abtrag zur archäologischen Erkundung; Verwertung durch Entsorgung ersetzt	12/2012	10/2015
	904	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	10/2014	10/2015
		103, 104	Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ ...) möglich		
		106	Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ ...) möglich		
		107 neu	neue Position: Boden lösen, laden und entsorgen; Änderung nachfolgende Nummerierung		
		115 alt	116 neu: redaktionelle Änderung		
		309, 310	T3-03: „... der OZ“ ergänzt		
		434	neue Position Bohranzeige nach Lagerstättenverordnung		
501, 502	neue Positionen: Bodenabtrag für archäologische Erkundung				
	<b>Allg.</b>	Verwertung durch Entsorgung ersetzt			

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
13.10.2015	906	704	Einheit geändert	12/2012	10/2015
		705	neue Position: Zugabebaustoff liefern; Änderung nachfolgende Nummerierung		
	908	Allg.	Verwertung teilweise durch Entsorgung ersetzt	12/2012	10/2015
		301	Drahtdurchmesser 3,5 mm entfernt; Salzsprühnebeltest auf 2.000 h erhöht		
		310	neue Position: Verankerung für Felsböschungen herstellen		
	910	Allg.	Verwertung durch Entsorgung ersetzt		
		Vorbem.	alte Nummer 2.2 gelöscht;		
		107, 119	Kopftext: „infolge“ durch „entlang“ ersetzt		
		301-306	Freitext für Baustoffgemisch bei KTS und STS gelöscht		
		501-503	Größtkorn auf 32 gesenkt.		
		506	Größtkorn auf 32 gesenkt.		
		508	Kopftext: "durch" wurde durch "infolge von" ersetzt		
		509	Kopftext: „infolge von Einbauten“ durch „entlang von Einfassungen“ ersetzt; Kurztext: von "ausbauen" auf "herstellen" geändert		
		601	Kopftext „vorhandenen“ gestrichen		
	604	neue Position für Probenahme Kontrollprüfung			
		Vorbem.	Punkt 0.1 ergänzt; Punkt 2.6 alt (Erschwernisse) wurde gestrichen; neuer Punkt 2.6 (Grobreinigung) wurde aufgenommen; neuer Punkt 3.4 aufgenommen		
		103	neue Position für Feinfräsen mit erhöhter Anforderung an die Ebenheit; Änderung nachfolgende Nummerierung		
		104, 105	pos. 103 alt, 104 alt: neuer Folgetext T5: Material einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen		
		106	neue Position: Anzeige Ausbau bei LfU		
		110, 111	Pos. 108 alt, 109 alt; Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich.		
117, 118		Pos. 115 alt, 116 alt; redaktionelle Änderung Folgetext FT2			
118 alt		Pos. 118 alt (Höhenangleichung Einbauten) gestrichen, da Nebenleistung in Pos. 913 und 914			
120		neue Position: einwalzbare Schachtabdeckung anpassen			

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
	911	211	neue Position: Asphalttragschicht unter Betondecke	10/2014	10/2015
		301-304	Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt		
		401-404	Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt		
		501-506	Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt		
		806	Änderung Folgetext T4: Bindemittel 40/100-65		
		807	neue Position: Gussasphaltabdichtung unter offenporigem Asphalt; Änderung nachfolgende Nummerierung		
		808, 809	Pos. 807 alt, 808 alt: Folgetext T4 geändert: Bindemittel benannt		
		819	neue Position: Anzeige Einbau beim LfU		
		820	neue Position: Asphaltzwischen-schicht unter Betondecke herstellen		
		821	neue Position: Asphaltausgleichsschicht unter Betondecke herstellen		
		913	Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen;		
		914	Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen;		
		916, 918	Kopftext: "Asphaltfläche" durch "Einbaumenge" ersetzt		
	912	Allg.	Verwertung durch Entsorgung ersetzt	10/2014	10/2015
		Vorbem.	Punkt 2.4 (Erschwernisse) wurde gestrichen		
		108	neue Position: Zulage für Einfassungen, Änderung nachfolgende Nummerierung		
		701	Kopftext: „bestehende“ gestrichen		
	919	Gesamt	komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches	Dez 12	Okt 15
#####	926	Vorbem.	redaktionelle Änderung	10/2014	11/2014
	900	Vorbem.	Erläuterung zum Begriff Entsorgung (Punkt 9) ergänzt.	01/2013	10/2014
		222, 226	Abrechnungseinheit auf m*d geändert		
	901	405	Quartalsweise Übergabe der Unterlagen gestrichen	12/2012	10/2014
		212	neue Position für Flächen mähen		
902	301-315	neue Positionen für Kampfmittelsondierung und -räumung	12/2012	10/2014	

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
06.10.2014	904	<b>Vorbem.</b>	Vorbemerkung 0.2 neu: BE für Bodenerkundung	10/2013	10/2014
		<b>108</b>	Folgetext T2: neue Freitexte		
		<b>403</b>	Bohrkernlager "betreiben" als neue Position 404; entsprechende numerische Änderung der folgenden Pos.		
		<b>406</b>	405 alt: redaktionelle Änderungen		
		<b>411</b>	410 alt: neue Nummer, bei T3 00 eingefügt		
		<b>412</b>	411 alt: Bodenklasse BS4 eingefügt		
		<b>420</b>	419 alt: T5 zwei neue Folgetexte		
		<b>423-425</b>	neue Positionen Pumpversuch, Wasserdurchlässigkeitsversuch		
		<b>426, 427</b>	422 alt, 423 alt: Kopftext redaktionell geändert		
		<b>429</b>	425 alt: T2 neuer Folgetext 02		
	<b>430-433</b>	Neue Positionen Fotodokumentation, Rammsondierung, Drucksondierung, Schurf			
	<b>905</b>	<b>Vorbem.</b>	redaktionelle Änderungen	10/2013	10/2014
	910	<b>Vorbem.</b>	Vorbemerkung 2.3 neu: Wechsel Querneigung Bankette ist Nebenleistung	01/2013	10/2014
			alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst; bei allen betroffenen Positionen MN/m2 durch MPa ersetzt		
		<b>103</b>	neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt		
		<b>104</b>	neue Position; Zulage Ausbauarbeiten infolge Einfassungen; numerische Änderung der folgenden Pos.		
		<b>107</b>	neue Pos.: Zulage Planum Erschwernisse infolge Einfassungen		
		<b>111, 112</b>	109 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m2 + t		
		<b>113-115</b>	110 alt: inhaltliche Überarbeitung; 3 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m + m3 + t		
		<b>116, 117</b>	111 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m3 + t		
<b>119</b>		neue Pos.: Zulage Bankett ausbauen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen			
<b>120</b>		113 alt: "Verwertung nach Wahl des AN" durch "entsorgen" ersetzt; Änderung Einheit			
<b>501-503</b>	redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist".				
<b>506</b>	redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist".				



Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
		<b>507</b>	neue Position: Zulage Bankett herstellen bei abweichender Querneigung; Änderung nachfolgende Nummerierung		
		<b>509</b>	neue Pos.: Zulage Bankett herstellen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen		
		<b>601</b>	neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt		
		<b>602</b>	neue Pos.: Zulage Herstellen SoB Erschwernisse infolge Einfassungen		
	<b>911</b>	<b>915-918</b>	neue Positionen für Beschickereinsatz und Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen	<b>10/2013</b>	<b>10/2014</b>
	<b>912</b>		alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst	<b>12/2012</b>	<b>10/2014</b>
		<b>701</b>	Zulageposition für Erschwernisse entlang von Rinnen und dgl.		
	<b>913</b>	<b>Vorbem.</b>	Nummer 1.10 neu eingefügt	<b>12/2012</b>	<b>10/2014</b>
			alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst		
	<b>918</b>	<b>Vorbem.</b>	redaktionelle Änderungen	<b>10/2013</b>	<b>10/2014</b>
	<b>922</b>	<b>306</b>	Ergänzung Freitext bei T3	<b>04/2013</b>	<b>10/2014</b>
		<b>601</b>	redaktionelle Änderung		
		<b>705</b>	Entfernung der Auswahlmöglichkeit der Holme		
		<b>711</b>	redaktionelle Änderung		
		<b>802</b>	Ergänzung bei T3: Pfosten rammen und Freitext		
		<b>901</b>	redaktionelle Änderungen		
		<b>902 alt</b>	Die "alte" Position 902 wurde gelöscht. Entsprechende numerische Änderung der folgenden Positionen		
		<b>902</b>	903 alt; redaktionelle Änderung		
		<b>906</b>	907 alt: redaktionelle Änderung		
		<b>908</b>	909 alt: Befestigung Spanndrähte ergänzt		
	<b>924</b>	<b>Inh.verz.</b>	redaktionelle Änderungen	<b>03/2014</b>	<b>10/2014</b>
	<b>926</b>	<b>Gesamt</b>	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>12/2012</b>	<b>10/2014</b>
	<b>928</b>	<b>Gesamt</b>	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>01/2013</b>	<b>10/2014</b>
<b>26.03.</b>	<b>924</b>	<b>Gesamt</b>	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>10/2013</b>	<b>03/2014</b>

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
15.10.2013	904	401-425	Positionen für Bodenerkundung neu erstellt	12/2012	10/2013
		107	Position für Untergrund verdichten neu erstellt		
		201, 202	Wasser liefern und Boden aufreißen als FT aufgenommen		
	905	Vorbem.	Die Abrechnungsregelungen für die Leitungsrabellänge wurden überarbeitet	12/2012	10/2013
		103, 105, 106	Hinweis bezüglich der Vergütung der Erdarbeiten im Bereich von Schächten aufgenommen		
	909	204	Elastomerdichtung ersetzt durch integrierte Dichtung	12/2012	10/2013
		206	Text eingefügt für Regenwasserkanalsysteme		
	911	Gesamt	Einarbeitung der Änderungen der RStO: Belastungsklasse anstelle Bauklasse	12/2012	10/2013
	918	Gesamt	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	12/2012	10/2013
	924	Gesamt	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	2/2013	10/2013
929	Gesamt	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	12/2012	10/2013	
24.04.2013	922	921 - 927	Fehlerkorrektur: Die Vorbemerkungen der pdf-datei und der beuth-Datei hatten nicht den identischen Inhalt. Vorbemerkungen der beuth-Datei wurden angeglichen. Bei der letzten Fortschreibung des LB 922 wurden die Positionen für die Amphibienleiteinrichtungen versehentlich entfernt. Diese wurden wieder aufgenommen.	02/2013	04/2013
	000		<b>Anmerkung: Die redaktionellen Anpassungen der Vorbemerkungen vom 27.12.2012 hatten zur Folge, dass der Stand (Datum) der zum 27.12.2012 erstellten beuth-Dateien nicht mit dem Stand (Datum) der pdf-Dateien übereingestimmt hat. Gleichzeitig waren diese Daten auch nicht mit dem Stand auf der Internet-Seite deckungsgleich. Zur Vereinheitlichung wurde nun der Stand der beuth- und pdf-Dateien sowie der Stand auf der Internet-Seite angeglichen. Zur Erläuterung werden die Änderungen sämtlicher Leistungsbereiche nachfolgend beschrieben. Darüber hinaus musste aufgrund zwingender Vorgaben des BMVBS der LB 922 komplett überarbeitet werden. Dieser wird daher bereits vor dem Stichtag (01.10.) neu eingestellt.</b>  Die Allg. Vorbemerkungen wurden entfernt	05/2007	12/2012
	900		Pkt. 7 überarbeitet; Pkt. 8 aus den LB'en 901, 906, 909, 912, 913, 914, 915, 925 entfernt und in LB 900 eingefügt.	08/2012	01/2013

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
18.02.2013	901	301 - 305	Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt; Überarbeitung der Positionen 301 bis 305	09/2012	12/2012
	902		inhaltlich keine Änderung	11/2010	12/2012
	903		inhaltlich keine Änderung	11/2010	12/2012
	904		inhaltlich keine Änderung	12/2010	12/2012
	905	102 111	inhaltlich keine Änderung der Vorbemerkungen; neue Pos. 102: Zulage für Herstellung von Mulden; alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsraben auf 50 cm	08/2010	12/2012
	906		vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches; Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt	07/2008	12/2012
	907		inhaltlich keine Änderung	03/2012	12/2012
	908		inhaltlich keine Änderung	02/2010	12/2012
	909		Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	07/2012	12/2012
	910		inhaltlich keine Änderung	11/2008	01/2013
	911		inhaltlich keine Änderung	09/2011	12/2012
	912		Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	11/2008	12/2012
	913		Die Punkte 1.2, 1.3, 1.4 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	09/2010	12/2012
	914		Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	12/2011	12/2012
	915		Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	02/2007	12/2012
	916		inhaltlich keine Änderung	08/2009	12/2012
	917		inhaltlich keine Änderung	02/2007	12/2012
	918		inhaltlich keine Änderung	02/2007	12/2012
	919		inhaltlich keine Änderung	05/2007	12/2012
	920		inhaltlich keine Änderung	11/2009	12/2012
	921		inhaltlich keine Änderung	02/2007	12/2012
	922		vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	11/2011	02/2013
	923		inhaltlich keine Änderung	08/2009	12/2012

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
	<b>924</b>		inhaltlich keine Änderung ; da die Bieterangaben bei der bisherigen Ausgabe vom Bieter nicht eingetragen werden konnten, wurde die Datei programmtechnisch aktualisiert.	<b>05/2007</b>	<b>02/2013</b>
	<b>925</b>		Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt.	<b>08/2009</b>	<b>12/2012</b>
	<b>926</b>		inhaltlich keine Änderung	<b>02/2007</b>	<b>12/2012</b>
	<b>927</b>		vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>04/2012</b>	<b>12/2012</b>
	<b>928</b>		inhaltlich keine Änderung	<b>02/2007</b>	<b>01/2013</b>
	<b>929</b>		inhaltlich keine Änderung	<b>02/2007</b>	<b>12/2012</b>
	<b>930</b>		inhaltlich keine Änderung	<b>02/2007</b>	<b>12/2012</b>
	<b>931</b>		inhaltlich keine Änderung	<b>08/2008</b>	<b>12/2012</b>
<b>27.12.2012</b>	<b>905</b>	102	neue Position: Zulage für Herstellung von Mulden	<b>08/2010</b>	<b>12/2012</b>
	<b>905</b>	111	alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsraben auf 50 cm	<b>08/2010</b>	<b>12/2012</b>
	<b>927</b>	alle	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>04/2012</b>	<b>12/2012</b>
	<b>906</b>	alle	vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches	<b>07/2008</b>	<b>12/2012</b>
	<b>901</b>	allg.; 301-305	redaktionelle Anpassungen einzelner Positionen und Überarbeitung der Pos. 301 bis 305	<b>09/2012</b>	<b>12/2012</b>
	<b>alle</b>	Vorbemerkungen	redaktionelle Anpassungen der Vorbemerkungen. Die Vorbemerkungen werden künftig in Pallas automatisch in das LV übernommen. Hierfür war es programmtechnisch erforderlich, den Bearbeitungsstand um einen Monat zu korrigieren.		
<b>30.08.2012</b>	<b>900</b>	Vorbemerkungen	Text für Recyclingbaustoffe eingefügt. Text zur Gültigkeit der Vorbemerkungen bei Freitexten eingefügt	<b>05/2007</b>	<b>09/2012</b>
		Vorbemerkungen	Die Vorschriften wurden in den Vorbemerkungen ergänzt.		
		102	Bezug zur Hauptposition ergänzt BE vorhalten aufgeteilt in vorhalten und betreiben (neu 102 und 103), 103 alt bis 112 alt neu nummeriert 104 bis 113.		
		105	Umbenannt in „Zustandserfassung“ (VOB/B § 3 Nr.4)		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
30.08.2012	901	106	neuer Folgetext T2, Umfang der Beweissicherung aus Kopftext gestrichen.	02/2007	09/2012
		107, 108, 110, 111	Anschluss- und Verbrauchskosten werden vom AG vergütet.		
		110	Strom für Heizung aus der Position ausgeschlossen		
		114	neu: Schutzzaun für Pflanzenbestand		
		115	neu: Baumstammschutz herstellen		
		116	neu: Baumschutzscheiben		
		202, 203, 205-208	Kopftext für Art der Abdeckung der Verkehrsschilder ergänzt.		
		224	Kopftext „Vorhalten gesondert“ gestrichen		
		229	Endstücke transp. Schutzeinrichtung als Zulage		
		232-235	Neue Positionen Baustellenbeleuchtung		
		410	Position für die Erstellung von Bestandsunterlagen Straßenbau.		
		502-504	Folgetext 1 erstellt. Koordination aus Kopftext herausgenommen.		
		504	Folgetext für Bestandsunterlagen aufnehmen		
		505	Abrechnungsfolgetext erstellt.		
		505	SiGe-Ko, Abrechnung geändert.		
601	Position für Lohngleitung eingefügt				
10.07.2012	909	Allg.	Die DIN-Normen für die Materialien wurden ergänzt. Kategorien bei Kunststoffrohren gestrichen (Anpassung an Normen)	08/2009	07/2012
		Vorbemerkungen	Definition der Leitungszone eingefügt.		
		102	Abrechnungsbreite gelöscht. T3: Text 7 gelöscht (Doppel) T3: Rohrtart R3 ergänzt. T4: Typ der Bettung ergänzt		
		103	T3: Rohrtart R3 ergänzt T4: Typ der Bettung ergänzt		
		203	Reinigen in den Kopftext aufgenommen.		
		204-207	T4: Bettungstypen ergänzt		
		206	Ringsteifigkeit SN in den Kopftext T2: Rohrmaterialien ergänzt und überarbeitet		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
		208, 209 304-306 314 405 409 417 421	Abrechnung als Zulage zu Rohrleitung Positionen aufgrund der Normen jeweils in zwei Positionen aufgeteilt, Folgepositionen unnummeriert (311 alt) Kopftext: Schalung des Fundaments im Kopftext aufgenommen. Positionen für Schachtteil anstelle Schachthals. Art des Schachtteils als Folgetext T1 T3: Schachtring h=250 mm ergänzt Kopftext: Schacht wasserdicht T5: Schachtdurchmesser DN 600 bis DN 700 421 alt aufgeteilt in 421 und 422, alle Folgepositionen Nummer geändert.		
25.04.2012	927	217-222	Entfallene Instandsetzungspositionen aus dem bisherigen LB 914 (Stand 08/2009) als Übergangslösung bis zur Aktualisierung des LB 927 im Abschnitt 2 des LB 927 eingefügt.	02/2007	04/2012
13.03.2012	907	112	Folgetext für anfallendes Material	02/2007	03/2012
		401-603	grundlegend überarbeitet		
21.12.2011	914		Leistungsbereich wurde umfassend und umfangreich geändert	08/2009	12/2011
10.11.2011	922	921 - 927	Positionen für Amphibienleiteinrichtungen ergänzt	01/2011	11/2011
		Vorbemerkungen	Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut und mineralische Stäube beim Fräsen ergänzt. Ebenheitsanforderungen für Fräsflächen geändert.		
		101 - 104	Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut gelöscht		
		109	Folgetext für Rinnen / Streifen quer ergänzt		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
06.09.2011	911	113	Reinigen der Unterlage überarbeitet	05/2010	09/2011
		114	Neu: Unterlage vorwärmen		
		601 - 613	Herstellung des Randstreifens im Kopftext ergänzt.		
		701 - 718	Erhaltungsbauweisen auf Grundlage der ZTV BEA-StB 09 überarbeitet und ergänzt (714 und 715 sind neu)		
		801, 802	Folgetext T3: Schutzschicht aus AC 11 DS gestrichen, Schutzschicht aus anderen MA-Sorten ergänzt.		
		805	Folgetext T4 ergänzt		
		809	Position für Kompaktasphalt ergänzt. Folgende Positionen unnummeriert		
		911	Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt		
		914	Neue Position: Erschwernisse beim Asphalteinbau an Bordsteinen etc.		
		919	Abrechnungsvorschrift ergänzt		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
10.01.2011	922		Überarbeitet und neu gefasst	08/2009	01/2011
15.12.2010	904	Vorbemerkungen	Verwertungsklassen aufgenommen	03/2010	12/2010
		102	Grabensohle bei Fels: neue Abrechnungsregel		
		103, 104	Verwertungsklassen aufgenommen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG ergänzt.		
		104	neue Position: Verfüllung unterhalb der Grabensohle bei Boden 6 + 7. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert.		
		115 alt (117 neu)	Abrechnungslänge wie bei Leitungsräben (905 - 109) ergänzt.		
		115, 116 neu	Zulage Ausrundungen bei Einschnitten und Dämmen. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert.		
29.11.2010	902	203	Entsorgung des Astholzes im Folgetext T4 ergänzt. Folgetexte für den Fall, dass es nur Brennholz gibt, ergänzt. Kopftext bezüglich Brennholz ergänzt.	02/2007	11/2010
		205	Bäume in geschlossenem Bestand fällen. Folgende Positionen neu nummeriert.		
	903	Vorbemerkungen	Das Säubern von aufgelockerten Oberbodenflächen wurde aus dem Abschnitt "Nebenleistungen" gelöscht.	02/2007	11/2010
20.09.2010	913	Vorbemerkungen	Neue Vorbemerkung 1.7 (Granitdiorit). Die Nummerierung der restlichen Vorbemerkungen verschiebt sich entsprechend.	08/2009	09/2010
		104, 106 108, 110 und 112	Flächen gespalten gestrichen		
		304, 306, 308, 310 312, 314, 316, 320 322 und 324	Flächen gespalten gestrichen, Sichtfläche sandgestrahlt ergänzt		



Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
10.08.2010	905	Vorbemerkungen	Nr. 3.4 Definition ergänzt	11/2008	08/2010
			Abrechnungslänge Leitungsgraben ergänzt		
			Verwertungsklasse ergänzt		
		101	Folgetexte T3 und T4 ergänzt		
		102	Bei Positionen mit Breite Aussage zur Abrechnungsbreite ergänzt		
			Abrechnungsregel für Felsböden ergänzt		
		103	T2 voraussichtliche Schadstoffbelastung eingefügt		
		104	neu: Leitungsgrabenverfüllung unter der Sohle bei Felsböden		
		105	alt 104: Bezeichnungen der TL BuB E eingefügt		
		106	alt 105: Boden in Eigentum des AG ergänzt		
		107	alt 106: Verwertungsklasse ergänzt		
			alt 106: aufgeteilt in 107 (gültig bis Z1.2) und 108 (gültig ab Z2)		
		109	alt 108: Spartenträger aus Kopftext in Folgetext umgewandelt		
			alt 108: Handschachtung gestrichen, Tiefen als Folgetext		
		110	alt 109: Abrechnungsvorschrift für parallel laufende Leitungen		
			alt 109: Abrechnungslänge definiert		
		205	Schadstoffbelastung ergänzt		
206	Schadstoffbelastung und Verwertungsklasse ergänzt; 206 alt aufgeteilt in 206 und 207 (verwerten/beseitigen)				
207	206 alt aufgeteilt in 206 und 207				
301-305	Anpassung an ZTV E-StB				

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
17.05.2010	911	101-104	Folgetext für Schutzmaßnahmen bei asbesthaltigen Gesteinskörnungen	11/2008	05/2010
		109	T2 ergänzt mit Mauern, Zaunsockel usw.		
		113	Reinigen von Ecken, Zwickeln u. dgl. Im Kopftext ergänzt		
		114,115	"Ansprühmenge" statt "Bindemittelgehalt"		
		614	GA-Rinne Rinnendicke aus Kopftext in FT 1 eingearbeitet. Änderung wegen Rinne auf BW		
		911	Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt		
		919	Abrechnungsvorschrift ergänzt		
01.03.2010	904	Vorbemerkungen	Vorbemerkungen für belastete Böden ergänzt (Umweltpakt Bayern) Fördern innerhalb der Baustelle ist in ZTV E, Vorbemerkung gelöscht. Vorbemerkung zur Abrechnung Planum ergänzt.	08/2009	03/2010
		101	Folgetext T3-06 auf Zwischenlager geändert, Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum		
		102	Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum		
		102-105	grundsätzlich mit Zwischenlagern für die Beprobung		
		106	Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E		
		107	Dynamische Verdichtungsmodule ergänzt. Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum		
		109	Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum		
		110	Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum; Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E		
		111-113	Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E		
		201	Begriff "Qualifizierte Bodenverbesserung" ergänzt, Dicke 20 und 25 cm gestrichen und an ZTV-E angepasst, Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezügl. Eignungsprüfung		
		202, 203	Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezüglich Eignungsprüfung		
		204	an DIN EN 459-1 angepasst, Ergänzung bezügl. Bodenabtrag und Transport zur Mischanlage		
		302, 303	Filtereigenschaften an ZTV-E angepasst		
		305 (alt)	gelöscht, Dränmatte an BW ist in Katalog 909		
		311	neu Position Anschluss an Abdichtung		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
01.02.2010	908	Vorbemerkungen	Prüfung Frost-Tausalzbeständigkeit	11/2008	<b>02/2010</b>
		301	Haupttext um werksseitig befüllte Körbe ergänzt T2 zusätzlicher Text für Galfan-verzinkten Draht mit freier Wahl der Dauer des Salzsprühnebeltestes. T4 Werksseitige Befüllung als Auswahlmöglichkeit eingefügt. T5 Einbau als Lärmschutzwand aufgenommen und Frost-Tausalzbeständigkeit bei Gabionen ergänzt.		
		402	Sohlbefestigung aus Natursteinen Größen an TLW (TL Wasserbausteine) angepasst		
16.11.2009	920		redaktionell überarbeitet	08/2009	<b>11/2009</b>
		231-234	"beschichten" ersetzt durch "Beschichtung herstellen"		
		235-238	"vorhandene Beschichtung nach Unterlagen des AG" ergänzt, Rostgrade als Folgetext T2 eingefügt, "beschichten" durch "Beschichtung herstellen" ersetzt. Vorbemerkung 1 neu, Vorbermerkung 2 geändert, Vorbemerkung 3 ergänzt.		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
06.08.2009	904	305	entfällt; Umnummerierung der übrigen Positionen	02/2007	08/2009
	909	204-207	Dicke der unteren Bettungsschicht aus dem Folgetext 5 gestrichen (Doppel zu Folgetext 4)	11/2008	08/2009
	913	501	T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.	03/2007	08/2009
		502	T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.		
	914	111/112	Die bisherige Position 111 Auflagerbänke und Lagersockel herstellen, wurde in zwei getrennte Positionen aufgeteilt (111 und 112)	09/2007	08/2009
		113ff.	Aufgrund der neu eingefügten Position 112 hat sich für die darauffolgenden Positionen die Nummerierung geändert		
	916	204	Neue Position: Schutzeinrichtungen herstellen und vorhalten	02/2007	08/2009
	920		überarbeitet Zusammenfassung von Stahlkonstruktionen und Stahlbauteilen in jeweils einer Position Anpassung an neue Richtlinien	02/2007	08/2009
	922	209	An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst	08/2007	08/2009
		801-805, 807-810	An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst		
		806	An die aktuelle DIN-Normung angepasst.		
		901-903	überarbeitet		
		904-910	Positionen für Wildschutzzaun eingefügt		
923	108	T1: "dem Angebot ist eine Brückenskizze beizugeben" wurde gestrichen. T4 und T5 wurden ergänzt.	02/2007	08/2009	
925	215	überarbeitet	02/2007	08/2009	

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
26.11.2008	905		Überarbeitet und neu gefasst	02/2007	11/2008
	908		Überarbeitet und neu gefasst	02/2007	11/2008
	909		Überarbeitet und neu gefasst	02/2007	11/2008
	910	104	Gesonderte Vergütung des Einbaues gestrichen	11/2007	11/2008
		113	"Zwischengelagertes Bankettmaterial verwerten" neu eingefügt		
		201	Reihenfolge der Folgetexte T4 geändert		
	911		An ZTV Asphalt-StB 07 angepasst	02/2007	11/2008
912		An ZTV Beton-StB 07 angepasst	02/2007	11/2008	

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
21.08.08	931	103	T2: Bei Folgetext 01 Angaben Zuschlagsstoffe, Saatgutmischung und Saatgutmenge ergänzt.	02/2007	08/2008
28.07.2008	906	402, 403	Zum Leistungsumfang gehörende Arbeiten in einem Satz zusammengefasst.	02/2007	07/2008
		415	T1: Klassen des Trennflächenabstandes an DIN 18301 Ausgabe Oktober 2006 angepasst und Reihenfolge der Auswahltexte geändert		
29.11.2007	910	201, 202	T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63; Regelungen zu Baustoffgemisch neu gefasst und in diesem Zusammenhang weitere Folgetexte eingeführt	02/2007	11/2007
		204	T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 (bisherige Folgetexte 01 und 02)		
		205	Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 entfällt, dadurch sind die bisherigen Folgetexte T4 entbehrlich. Das Baustoffgemisch ist nun im Kopftext (Textergänzung 14) anzugeben.		
		207, 208, 301 - 303	Schreibfehler D <sub>Pr</sub> berichtigt durch D <sub>Pr</sub>		
19.09.2007	914	204	Im Kopftext "Bewehrung wird gesondert vergütet." gelöscht	02/2007	09/2007
		207	"Bewehrung gehört zum Leistungsumfang" ersetzt durch "Die Bewehrung gehört zum Leistungsumfang."		
31.08.2007	922	802	"Verbindungsmitel nach Rz Gel 0" gestrichen (in ZTV-ING geregelt); Änderung der Folgetextnummerierung T2	05/2007	08/2007
		813	T2 Nr. 01"gem. Rz Gel 1" ersetzt durch "ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4"		

Datum	LB	Pos.	Änderung (Inhalt)	Stand	
				alt	neu
16.05.2007	000	-	Allgemeine Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt	02/2007	05/2007
	900	000	Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt	03/2007	05/2007
	919	101 - 107, 201 - 203, 206, 207	"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"	02/2007	05/2007
		109, 208	"herstellen" ersetzt durch "einbauen"		
	922	801, 803, 805, 812 - 813	"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"	02/2007	05/2007
		802, 804, 809, 814	"herstellen" ersetzt durch "einbauen"		
		806, 807	"für" ersetzt durch "auf"		
	924	101, 102	Werksseitigen Korrossionsschutz geändert	02/2007	05/2007
		103	Verfüllung an Leistungsbereich 904 angepaßt		
	16.03.2007	900	000	Beuth-Format: Vorbemerkungen Ziff. 4 fehlendes Wort "... oder <b>gleichwertige</b> Technische ..." ergänzt	02/2007
913		301 - 303	Falsche Einheit m <sup>2</sup> durch m ersetzt	02/2007	03/2007