
Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu
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927 217-222
Entfallene Instandsetzungspositionen aus dem bisherigen LB 914 (Stand 08/2009) als Übergangslösung bis zur 
Aktualisierung des LB 927 im Abschnitt 2 des LB 927 eingefügt.

02/2007 04/2012

112 Folgetext für anfallendes Material

401-603 grundlegend überarbeitet

2
1
.1
2
.2
0
1
1

914 Leistungsbereich wurde umfassend und umfangreich geändert 08/2009 12/2011

1
0
.1
1
.2
0
1
1

922 921 - 927 Positionen für Amphibienleiteinrichtungen ergänzt 01/2011 11/2011

Vorbemer-
kungen

Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut und mineralische Stäube beim Fräsen ergänzt.
Ebenheitsanforderungen für Fräsflächen geändert.

101 - 104 Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut gelöscht

109 Folgetext für Rinnen / Streifen quer ergänzt

113 Reinigen der Unterlage überarbeitet

114 Neu: Unterlage vorwärmen

601 - 613 Herstellung des Randstreifens im Kopftext ergänzt.

701 - 718 Erhaltungsbauweisen auf Grundlage der ZTV BEA-StB 09 überarbeitet und ergänzt (714 und 715 sind neu)

801, 802 Folgetext T3: Schutzschicht aus AC 11 DS gestrichen, Schutzschicht aus anderen MA-Sorten ergänzt.

805 Folgetext T4 ergänzt

809 Position für Kompaktasphalt ergänzt. Folgende Positionen umnummeriert

911 Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt

1
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3
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1
2

907 02/2007 03/2012

0
6
.0
9
.2
0
1
1

911 05/2010 09/2011

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

914 Neue Position: Erschwernisse beim Asphalteinau an Bordsteinen etc.

919 Abrechnungsvorschrift ergänzt
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum
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1

922 Überarbeitet und neu gefasst 08/2009 01/2011

Vorbemer-
kungen

Verwertungsklassen aufgenommen

102 Grabensohle bei Fels: neue Abrechnungsregel

103, 104 Verwertungsklassen aufgenommen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG ergänzt.

104
neue Position: Verfüllung unterhalb der Grabensohle bei Boden 6 + 7. Die folgenden Positionen wurden 
neu nummeriert.

115 alt
(117 neu)

Abrechnungslänge wie bei Leitungsgräben (905 - 109) ergänzt.

115, 116 
neu

Zulage Ausrundungen bei Einschnitten und Dämmen. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert.

203
Entsorgung des Astholzes im Folgetext T4 ergänzt. Folgetexte für den Fall, dass es nur Brennholz gibt, 
ergänzt. Kopftext bezüglich Brennholz ergänzt.

205 Bäume in geschlossenem Bestand fällen. Folgende Positionen neu nummeriert.

903
Vorbemer-

kungen
Das Säubern von aufgelockerten Oberbodenflächen wurde aus dem Abschnitt "Nebenleistungen" gelöscht. 02/2007 11/2010

Vorbemer-
kungen

Neue Vorbemerkung 1.7 (Granitdiorit). Die Nummerierung der restlichen Vorbemerkungen verschiebt sich 
entsprechend.

104, 106
108, 110
und 112

Flächen gespalten gestrichen

304, 306,
308, 310
312, 314,
316, 320
322 und

324

Flächen gespalten gestrichen, Sichtfläche sandgestrahlt ergänzt
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902 02/2007 11/2010

913
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08/2009 09/2010

03/2010 12/2010904
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Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

Nr. 3.4 Definition ergänzt

Abrechnungslänge Leitungsgraben ergänzt

Verwertungsklasse ergänzt

101 Folgetexte T3 und T4 ergänzt

Bei Positionen mit Breite Aussage zur Abrechnungsbreite ergänzt

Abrechnungsregel für Felsböden ergänzt

103 T2 voraussichtliche Schadstoffbelastung eingefügt

104 neu: Leitungsgrabenverfüllung unter der Sohle bei Felsböden

105 alt 104: Bezeichnungen der TL BuB E eingefügt

106 alt 105: Boden in Eigentum des AG ergänzt

alt 106: Verwertungsklasse ergänzt

alt 106: aufgeteilt in 107 (gültig bis Z1.2) und 108 (gültig ab Z2)

alt 108: Spartenträger aus Kopftext in Folgetext umgewandelt

alt 108: Handschachtung gestrichen, Tiefen als Folgetext

alt 109: Abrechnungsvorschrift für parallel laufende Leitungen

alt 109: Abrechnungslänge definiert

205 Schadstoffbelastung ergänzt

206 Schadstoffbelastung und Verwertungklasse ergänzt; 206 alt aufgeteilt in 206 und 207 (verwerten/beseitigen)

207 206 alt aufgeteilt in 206 und 207

301-305 Anpassung an ZTV E-StB

905

1
0
.0
8
.2
0
1
0

11/2008 08/2010

102

110

109

107

Vorbemer-
kungen
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

101-104 Folgetext für Schutzmaßnahmen bei asbesthaltigen Gesteinskörnungen

109 T2 ergänzt mit Mauern, Zaunsockel usw.

113 Reinigen von Ecken, Zwickeln u. dgl. Im Kopftext ergänzt

114,115 "Ansprühmenge" statt "Bindemittelgehalt"

614 GA-Rinne Rinnendicke aus Kopftext in FT 1 eingearbeitet. Änderung wegen Rinne auf BW

911 Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt

919 Abrechnungsvorschrift ergänzt

Vorbemer-
kungen

Vorbemerkungen für belastete Böden ergänzt (Umweltpakt Bayern)
Fördern innerhalb der Baustelle ist in ZTV E, Vorbemerkung gelöscht.
Vorbemerkung zur Abrechnung Planum ergänzt.

101 Folgetext T3-06 auf Zwischenlager geändert, Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

102 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

102-105 grundsätzlich mit Zwischenlagern für die Beprobung

106 Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

107
Dynamische Verdichtungmodule ergänzt.
Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

109 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum

110 Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum; Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

111-113 Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E

201
Begriff "Qualifizierte Bodenverbesserung" ergänzt, Dicke 20 und 25 cm gestrichen und an ZTV-E angepasst,
Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezügl. Eigungsprüfung

202, 203 Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezüglich Eignungsprüfung

204 an DIN EN 459-1 angepasst, Ergänzung bezügl. Bodenabtrag und Transport zur Mischanlage

302, 303 Filtereigenschaften an ZTV-E angepasst

305 (alt) gelöscht, Dränmatte an BW ist in Katalog 909

311 neu Position Anschluss an Abdichtung

904

0
1
.0
3
.2
0
1
0

08/2009 03/2010

1
7
.0
5
.2
0
1
0

911 11/2008 05/2010
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

Vorbemer-
kungen

Prüfung Frost-Tausalzbeständigkeit

301

Haupttext um werksseitig befüllte Körbe ergänzt
T2 zusätzlicher Text für Galfan-verzinkten Draht mit freier Wahl der Dauer des Salzsprühnebeltestes.
T4 Werksseitige Befüllung als Auswahlmöglichkeit eingefügt.
T5 Einbau als Lärmschutzwand aufgenommen und
Frost-Tausalzbeständigkeit bei Gabionen ergänzt.

402 Sohlbefestigung aus Natursteinen Größen an TLW (TL Wasserbausteine) angepasst

redaktionell überarbeitet

231-234 "beschichten" ersetzt durch "Beschichtung herstellen"

235-238
"vorhandene Beschichtung nach Unterlagen des AG" ergänzt, Rostgrade als Folgetext T2 eingefügt, 
"beschichten" durch "Beschichtung herstellen" ersetzt. 
Vorbemerkung 1 neu, Vorbermerkung 2 geändert, Vorbemerkung 3 ergänzt.

0
1
.0
2
.2
0
1
0

908 11/2008 02/2010

1
6
.1
1
.2
0
0
9

920 08/2009 11/2009
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

904 305 entfällt; Umnummerierung der übrigen Positionen 02/2007 08/2009

909 204-207 Dicke der unteren Bettungsschicht aus dem Folgetext 5 gestrichen (Doppel zu Folgetext 4) 11/2008 08/2009

501 T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.

502 T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen.

111/112
Die bisherige Position 111 Auflagerbänke und Lagersockel herstellen, wurde in zwei getrennte Positionen 
aufgeteilt (111 und 112)

113ff.
Aufgrund der neu eingefügten Position 112 hat sich für die darauffolgenden Positionen die Nummerierung 
geändert

916 204 Neue Position: Schutzeinrichtungen herstellen und vorhalten 02/2007 08/2009

920
überarbeitet
Zusammenfassung von Stahlkonstruktionen und Stahlbauteilen in jeweils einer Position 
Anpassung an neue Richtlinien

02/2007 08/2009

209 An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst

801-805, 
807-810

An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst

806 An die aktuelle DIN-Normung angepasst.

901-903 überarbeitet

904-910 Positionen für Wildschutzzaun eingefügt

923 108 T1: "dem Angebot ist eine Brückenskizze beizugeben" wurde gestrichen. T4 und T5 wurden ergänzt. 02/2007 08/2009

925 215 überarbeitet 02/2007 08/2009

0
6
.0
8
.2
0
0
9

922 08/2007 08/2009

914 09/2007 08/2009

913 03/2007 08/2009
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

905 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

908 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

909 Überarbeitet und neu gefasst 02/2007 11/2008

104 Gesonderte Vergütung des Einbaues gestrichen

113 "Zwischengelagertes Bankettmaterial verwerten" neu eingefügt

201 Reihenfolge der Folgetexte T4 geändert

911 An ZTV Asphalt-StB 07 angepasst 02/2007 11/2008

912 An ZTV Beton-StB 07 angepasst 02/2007 11/2008

2
6
.1
1
.2
0
0
8

910 11/2007 11/2008
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

2
1
.0
8
.0
8

931 103 T2: Bei Folgetext 01 Angaben Zuschlagsstoffe, Saatgutmischung und Saatgutmenge ergänzt. 02/2007 08/2008

402, 403 Zum Leistungsumfang gehörende Arbeiten in einem Satz zusammengefasst.

415
T1: Klassen des Trennflächenabstandes an DIN 18301 Ausgabe Oktober 2006 angepasst und Reihenfolge der 
Auswahltexte geändert

201, 202
T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63; Regelungen zu Baustoffgemisch neu gefasst und in diesem 
Zusammenhang weitere Folgetexte eingeführt

204 T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 (bisherige Folgetexte 01 und 02)

205
Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 entfällt, dadurch sind die bisherigen Folgetexte T4 entbehrlich.
Das Baustoffgemisch ist nun im Kopftext (Textergänzung 14) anzugeben.

207, 208,
301 - 303

Schreibfehler D Pr berichtigt durch DPr

204 Im Kopftext "Bewehrung wird gesondert vergütet." gelöscht

207 "Bewehrung gehört zum Leistungsumfang" ersetzt durch "Die Bewehrung gehört zum Leistungsumfang."

802 "Verbindungsmittel nach Rz Gel 0" gestrichen (in ZTV-ING geregelt); Änderung der Folgetextnummerierung T2

813 T2 Nr. 01"gem. Rz Gel 1" ersetzt durch "ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4"

09/2007

02/2007 11/2007

05/2007 08/2007922

914 02/2007

3
1
.0
8
.2
0
0
7

1
9
.0
9
.2
0
0
7

2
9
.1
1
.2
0
0
7

2
8
.0
7
.2
0
0
8

910

906 02/2007 07/2008
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Leistungsbeschreibung für den
Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By)

Änderungsdienst Stand: 25.04.2012

alt neu

Stand
LB Pos. Änderung (Inhalt)Datum

000 - Allgemeine Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt 02/2007 05/2007

900 000 Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt 03/2007 05/2007

101 - 107,
201 - 203,
206, 207

"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"

109, 208 "herstellen" ersetzt durch "einbauen"

801, 803, 
805,

812 - 813
"herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen"

802, 804, 
809, 814

"herstellen" ersetzt durch "einbauen"

806, 807 "für" ersetzt durch "auf"

101, 102 Werksseitigen Korrossionsschutz geändert

103 Verfüllung an Leistungsbereich 904 angepaßt

900 000 Beuth-Format: Vorbemerkungen Ziff. 4 fehlendes Wort "M oder gleichwertige Technische M" ergänzt 02/2007 03/2007

913 301 - 303 Falsche Einheit m² durch m ersetzt 02/2007 03/2007

05/2007919 02/2007

05/2007

05/2007922 02/2007

924 02/2007
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1
6
.0
5
.2
0
0
7
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